Comune di Lecce

Finanziamento CIPE
Programma Opere Minori e Interventi finalizzati
al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno

LAVORI di RISTRUTTURAZIONE
della Fontana di Piazza Indipendenza
al QUARTIERE S. ROSA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione:

Settore LL. PP. - Area manutenzione Impianti
dott. geom. Luigi Di Sabato

per. elttr. Marcello Astro

per. ind. Lorenzo Bergamo

Responsabile Unico del Procedimento:
dott. geom. Luigi Di Sabato

Il Dirigente del Settore LL.PP.:
ing. Giovanni Puce

SCHEMA DI CONTRATTO

L'Assessore ai LL. PP.
ing. Alessandro Delli Noci AII. L

Il Sindaco
dott. Carlo Salvemini

aggiornamento:
agosto 2018




REP. N° DEL / /

APPALTO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione della fontana di Piazza Indipen-

denza al quartiere S. Rosa.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , hella

sede municipale alla via F. Rubichi, innanzi a me dott.

nato a il

/ / , C.F. , Segretario

Generale del Comune di Lecce, senza l'intervento di testimoni per

espressa volonta delle parti e col mio consenso possedendo le parti i

requisiti necessari di legge,

SI SONO COSTITUITI

1) I Comune di Lecce, C.F.:80008510754, rappresentato da

nato a Lecce |l / /

nella qualita di Dirigente della Settore “LL.PP.”, e per carica domiciliato

presso il Palazzo di Citta che nel contesto dell’Atto verra chiamato per

brevita “ Dirigente ”.

2) Il signor nato a il
/ / e ivi residente alla via

n° _ ,C.F.: , titolare dellomonima ditta

con sede in alla via

n° , iscritta nel Registro delle

Imprese di al n° , che nel prosieguo dell’atto
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verra chiamata “Ditta Appaltatrice .

PREMESSO:

Che con determinazione dirigenziale C.d.R. VI — LL.PP.

n. del veniva approvato il progetto esecutivo per

I'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA

FONTANA DI PIAZZA INDIPENDENZA AL QUARTIERE S. ROSA”.

Che con provvedimento dirigenziale C.d.R. VI LL.PP. n. del

veniva approvato lo schema di bando di gara per

procedura aperta ai sensi del D.lgs n°50/2016 e s.m.i., mediante

ribasso sullimporto dei lavori posto a base di gara pari ad

€. oltre lva, di cui €. per lavori a

misura ed €. per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso di gara.

Che nella seduta del / / , il Presidente di gara, definiva

la fase di apertura delle offerte economiche delle n. ditte

ammesse e risultava aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa

con sede in , per

aver offerto il ribasso del % sull’elenco prezzi posto a base

di gara.

Che il Presidente di gara trasmetteva al Dirigente dell’Avvocatura gli

atti ed i documenti di gara per il controllo di cui al D.lgs n.50/2016 e

S.m.i..

Che sussistendone i presupposti con provvedimento dirigen-

ziale C.d.R.:VIll n° del veniva approvata

I'aggiudicazione provvisoria dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
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DELLA FONTANA DI PIAZZA INDIPENDENZA AL QUARTIERE S.

ROSA” in favore della ditta con sede in

alla via n° , per
aver offerto il ribasso del % sull'importo dei lavori posto a base
di gara.

Che verificato il possesso dei requisiti richiesti — Casellario Giudiziale,

Carichi Pendenti, Cancelleria Fallimentare - Regolarita Contributiva, si

riteneva, di conseguenza, di poter procedere all’aggiudicazione

definitiva.

Che con determinazione n° C.d.R. VI Avvocatura,

I'appalto di cui all’oggetto € stato aggiudicato in via definitiva alla ditta

con sede in alla via

n° , per aver offerto il ribasso

del % sull’elenco prezzi posto a base di gara;

Che, con certificato della C.C.I.A.A. di Lecce in corso di validita & stato

acquisito il nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 e

successive modificazioni con [I'utilizzo del sistema telematico

informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma.

Che in virtu dellart. del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i,, con nota

del prot. gen. sono state inviate le

comunicazioni alle ditte ammesse e a quelle escluse;

Che in data / / il Responsabile del procedimento —

dott. e la Ditta Appaltatrice hanno,

congiuntamente, attestato che permangono le condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.106,
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comma 3, del DPR n°207/2010).

Che con determinazione dirigenziale C.d.R: n° del

e stata approvata la bozza del presente contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

ART.1- La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale

del presente atto.

ART.2- Il Dirigente affida in appalto alla Ditta

con sede legale in alla via

n°___ , nella persona del signor , che accet-
ta - per un importo netto contrattuale di complessivi
€. oltre IVA di cui €. per lavori a
misura ed €. per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso - di eseguire i “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA

FONTANA DI PIAZZA INDIPENDENZA AL QUARTIERE S. ROSA”.

ART.3- Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle

regole tecniche di corretta esecuzione, in conformita al progetto

approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse, con piena

osservanza delle disposizioni contenute nel “CAPITOLATO

SPECIALE D’APPALTQO?”, redatto dal’U.T.C. e DEL “PIANO OPERA-

TIVO DI SICUREZZA” redatto dalla ditta appaltatrice, entrambi firmati

in segno di piena accettazione dalla ditta ed alle cui clausole,

condizioni e norme contrattuali, per quanto non contenuto nel presente

contratto, si rinvia. Per quanto non previsto e convenuto nel presente
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contratto le parti si riportano alle norme contenute nel Capitolato

Generale d’appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19.04.2000 n°145

nonché al Regolamento comunale dei contratti, approvato con

deliberazione di C.C. n° 75 dell’08.04.2002.

ART.4- La ditta Appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per

I'importo di €. mediante fidejussione n° accesa

con la ; Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione con la

del

ART.5- Il tempo contrattuale & di 150 (diconsi centocinquanta) giorni

naturali, successivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna e

secondo quanto previsto nellart.2.11 del Capitolato Speciale

D’Appalto. La penale pecuniaria di cui allart.3.11 del Capitolato

Generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed all’art.145 del

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori

pubblici emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 rimane stabilita

nella misura di €. per ogni giorno di ritardo.(Art.2.13 del

Capitolato Speciale D’Appalto).

ART.6- Conformemente a quanto stabilito dall’art. del

Capitolato Generale d’Appalto la Ditta Appaltatrice avra diritto ai

pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del

ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo di

€. (le cui modalita sono contenute nell’art. del

Capitolato Speciale d’appalto); Il certificato per il pagamento

dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra
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rilasciato dopo [l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dellart. 200 del

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori

pubblici emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, si stabilisce che il

conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione

dei lavori.

ART.7-La ditta appaltatrice per assolvere agli obblighi dettati dalla

legge 13 agosto 2010 n.136 e al fine di assicurare la tracciabilita dei

flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, ha

costituito apposito conto corrente bancario n. della
Banca - Filiale di

Agenzia di codice
IBAN: IT , sul quale

saranno effettuati, mediante bonifico bancario tutti i pagamenti relativi

al presente contratto. La ditta appaltatrice si obbliga altresi a garantire

che analogo adempimento sia osservato dai subappaltatori e dai sub

contraenti della filiera delle imprese comunicando al Comune di Lecce,

e per esso al Dirigente che sottoscrive il contratto, gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART.8- | casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni

totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi

e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano

ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all’art.158 del D.P.R.

05 ottobre 2010, n.207 ed agli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale
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d’Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. n°145/2000).

ART.9- Ai sensi dellart.43 comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010,

n.207, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli

oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla

liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente

le correlate disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e

nel Regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

ART.10- Eventuali interventi non previsti in contratto dovranno essere

giustificati dalla Ditta Appaltatrice mediante note di spesa, cosi come

previsto dall’art. 228 del Regolamento approvato con D.P.R. 05

ottobre 2010, n.207 e verranno messi in contabilita previa verifica della

direzione lavori che apporra il visto di regolarita di esecuzione e

congruita dellimporto. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in acconto e o a saldo, anche per

effetto di cessione di credito preventivamente riconosciute dalla

Stazione Appaltante € il signor , COSi come

risulta dalla designazione in premessa al presente contratto.

ART.11- La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di tutela ambientale. Le

gravi ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora

della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART.12- Per quanto attiene al programma esecuzione dei lavori, la

Ditta Appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di

prevenzione e infortuni e d’igiene e sicurezza sul lavoro, con

particolare riguardo al D.L.vo n°81/2008 e ss. mm. ed ii.. La Ditta e,

Pagina 7 di 10




altresi tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di

assicurazione e assistenza dei lavoratori, per tali obblighi si

richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel

Capitolato Speciale d’Appalto.

ART.13- La Ditta Appaltatrice sara responsabile per eventuali

difformita dell’opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto

dal D.Lvo n°50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile e dall’art.18 del

Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n.145/2000).

ART.14- L’Amm/ne Com/le di Lecce potra procedere alla risoluzione

del presente contratto nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del

D.L.vo n°50/2016. Condizione di procedibilita, per Il'azione di

risoluzione del contratto € l'aver avviato e concluso la procedura

prevista dal comma 5 dellart.60 del Regolamento dei contratti,

approvato con deliberazione di C.C. n° 75 dell’08.04.2002.

ART.15- Per quanto non previsto nel presente contratto e nel

Capitolato Speciale d’Appalto, I'appalto € soggetto alle condizioni

contenute nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici

approvato con D.M. 19.4.2000 n°145 e del vigente regolamento

Comunale per la disciplina dei contratti, nonché tutte le disposizioni

legislative e regolamenti vigenti in materia, con particolare riguardo al

D.Lvo n°50/2016 e s.m.i. ed al regolamento di attuazione approvato

con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

ART.16- La ditta nell'istanza di ammissione alla gara ha dichiarato di

non essere tenuta allapplicazione delle norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99 e, che in ogni
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caso, € in regola con tutte le norme concernenti il collocamento

obbligatorio dei disabili..

ART.17- Per qualsiasi controversia le parti convengono di escludere la

competenza arbitrale e che ai sensi dellart.20 del c.p.c. sara

competente il Foro di Lecce.

ART.18- Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice

elegge domicilio presso la sede legale della ditta in

alla via ne

ART.19- Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del

presente contratto e le dipendenti, eccetto I'lVA, sono a carico della

ditta Appaltatrice. Sono pure a carico della Ditta Appaltatrice le spese

di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente

atto € soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art.40 del

D.P.R. 26.04.86 n°131 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20- Siintendono interamente applicate le disposizioni di

cui al D.L.vo 9 novembre 2012, n. 192 - Modifiche al decreto legislati-

vo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva

2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-

zioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11

novembre 2011, n. 180

Del presente atto, scritto al computer da persona di mia fiducia, e che

sin d’ora & impegnativo per le parti, ho dato lettura come per legge alle

costituite parti, le quali esonerandomi dal leggere gli atti richiamati, lo

dichiarano conforme alla loro volonta e lo accettano, sottoscrivendolo

insieme a me Segretario rogante.
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Per il Comune di Lecce Per la Ditta Appaltatrice

Ing.. Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONI DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano di accettare

in modo specifico, ai sensi dell’art.1391, comma 2 del codice civile i

seguenti articoli: 2, 4, 5, 6,7,9,17,19.

Il Dirigente La Ditta

Ing. Sig.

Il Segretario Generale

Dott.
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