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LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO

CON ANESSO NODO INTERSETTORIALE PER LA MOBILITA’ E LA SOSTA

PROPEDEUTICI AL RIBALTAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO



Il guadro Tecnico — Economico di progetto che viene riportato nel seguito rispetta
guanto previsto al comma 3 dell’articolo 42 del DPR 207/2010.

Vengono riportati:

e il risultato del computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo;

e glioneri della sicurezza sia diretti che indiretti come da progetto a base di
gara. Gli importi non vengono aggiornati in quanto sia il Piano di Sicurezza che
i relativi oneri saranno revisionati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione;

e glioneri per gli Imprevisti nella misura del 10% dell'importo lordo a base di
gara;

e |'importo per I'acquisizione di aree ed immobili;

e spese per allacciamenti ai pubblici servizi;

e spese di accantonamento di cui all’art.133 co. 7 D.L.vo 12.04.2006 n°163;

e spese tecniche, amministrative, di consulenza e di verifica del progetto
esecutivo;

e spese per pubblicita;

e spese per analisi e collaudi.

Non sono presenti importi relativi a:

e spese per rilievi, accertamenti ed indagini in quanto ad onere dell’'impresa
aggiudicataria;
e spese per commissioni giudicatrici.



“Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilita e la sosta

propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce”.

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO GARA D'APPALTO

LAVORI TOTALE
al Lavori al netto del ribasso 20,666% € 7.660.845,83
a2.1 Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso d'asta) € 250.834,16
a2.2 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta) € 184.924,84
a.2 Oneri per la sicurezza a2.1+a2.2 € 435.759,00
A al+a2 TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA € 8.096.604,83

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -
b2 Imprevisti € 1.009.220,62
b3.1 fg;zcieasc;%tr/’/élrci)/;; C/gvlimoblll FERSERVIZI S.P.A. E GIARE S.R.L. € 306.000,00
b3.2 Spese accessorie, accise, oneri di registrazione, oneri notarili e volture € 114.000,00
b3 b3.1 + b3.2 Acquisizione aree o immobili € 420.000,00
Indennita e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per
b4 legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione € 30.000,00
dell'opera)
b7.1 Spese tecniche - Art. 92 co. 5 D.L.vo. 12.04.2006 n.° 163 € 181.659,71
b7.2 gg'%%esttgc:;ﬁ;é ﬁéxgeg:,zgze esecutiva al netto del ribasso del € 184.624,81
b7.3 gie;ssi t:‘:géfjl;?o;grezmne dei lavori , misura, contabilita e sicurezza in € 647.231,29
b7.4 Spese per attivita di consulenza o supporto € 34.112,00
b7.5 Spese per attivita di verifica del progetto € 62.400,00
b7.6 Accantonamenti di cui all'art. 133 co. 7 D.L.vo 12.04.2006 n.® 163 € 25.230,52
b7.7 Art. 240 D.L.vo 12.04.2006 n.° 163 € 25.230,52
b7.8 Allacciamenti ai pubblici servizi € 53.297,96
b7.9 Spese per pubblicita, cancelleria e copie eliografiche € 15.000,00
b7.10 Spese analisi e collaudi € 83.200,00
b7 Totale Spese generali ( max 13% di A) € 1.311.986,81
b8.1 IVA Spese tecniche 22% ( b7.2+b7.3+b7.4+b7.5+b7.10+b3.1) € 289.864,98
b8.2 IVA Lavori 10% € 809.660,48
b8 b8.1 + b8.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte € 1.099.525,47
b1 + b2 + b3 + b4
B +b5+ b6+ |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 3.870.732,89
b7+b8

C A+B TOTALE DELL'OPERAZIONE € 11.967.337,72
D ECONOMIE DI GARA € 1.532.662,28
E C+D IMPORTO TOTALE PROGETTO RIDETERMINATO € 13.500.000,00
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