



CITTÀ di LECCE



FERROVIE DEL SUD EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.

OGGETTO:

**“LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CON ANNESSO NODO INTERSETTORIALE PER
LA MOBILITÀ E LA SOSTA PROPEDEUTICI AL RIBALTAMENTO
DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE”**

PROGETTO ESECUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:

PROGETTAZIONE:



DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l.

BIEFFE COSTRUZIONI s.r.l.



Ing. Gianfranco Sodero

Ing. Fabrizio Schito

Geol. Elios Maria Sanapo

IL SINDACO:

L'ASSESSORE AI LL.PP.:

Dott. Paolo PERRONE

Avv. Gaetano MESSUTI

IL DIRIGENTE LL.PP.:

IL R.U.P.:

Arch. Claudia BRANCA

Ing. Giovanni A. DELL'ANNA

TAV.

SCALA

F

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

5	01.03.2017	RV	GS	GS	Revisione
4	15.12.2016	RV	GS	GS	Revisione
3	14.11.2016	RV	GS	GS	Revisione
2	16.06.2016	RV	GS	GS	Revisione
1	18.04.2016	RV	GS	GS	Emissione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
CON ANESSO NODO INTERSETTORIALE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA
PROPEDEUTICI AL RIBALTAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il quadro Tecnico – Economico di progetto che viene riportato nel seguito rispetta quanto previsto al comma 3 dell'articolo 42 del DPR 207/2010.

Vengono riportati:

- il risultato del computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo;
- gli oneri della sicurezza sia diretti che indiretti come da progetto a base di gara. Gli importi non vengono aggiornati in quanto sia il Piano di Sicurezza che i relativi oneri saranno revisionati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- gli oneri per gli Imprevisti nella misura del 10% dell'importo lordo a base di gara;
- l'importo per l'acquisizione di aree ed immobili;
- spese per allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese di accantonamento di cui all'art.133 co. 7 D.L.vo 12.04.2006 n°163;
- spese tecniche, amministrative, di consulenza e di verifica del progetto esecutivo;
- spese per pubblicità;
- spese per analisi e collaudi.

Non sono presenti importi relativi a:

- spese per rilievi, accertamenti ed indagini in quanto ad onere dell'impresa aggiudicataria;
- spese per commissioni giudicatrici.

"Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce".

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO GARA D'APPALTO

LAVORI			TOTALE
a1		Lavori al netto del ribasso 20,666%	€ 7.660.845,83
a2.1		Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 250.834,16
a2.2		Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 184.924,84
a.2		Oneri per la sicurezza a2.1+a2.2	€ 435.759,00
A	a1+a2	TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.096.604,83
SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
b2		Imprevisti	€ 1.009.220,62
	b3.1	Spese acquisizione immobili FERSERVIZI S.P.A. E GIARE S.R.L. compresi oneri fiscali	€ 306.000,00
	b3.2	Spese accessorie, accise, oneri di registrazione, oneri notarili e vulture	€ 114.000,00
b3	b3.1 + b3.2	Acquisizione aree o immobili	€ 420.000,00
b4		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	€ 30.000,00
	b7.1	Spese tecniche - Art. 92 co. 5 D.L.vo. 12.04.2006 n.° 163	€ 181.659,71
	b7.2	Spese tecniche - progettazione esecutiva al netto del ribasso del 20,666% comprensiva del 4%	€ 184.624,81
	b7.3	Spese tecniche - Direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione	€ 647.231,29
	b7.4	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 34.112,00
	b7.5	Spese per attività di verifica del progetto	€ 62.400,00
	b7.6	Accantonamenti di cui all'art. 133 co. 7 D.L.vo 12.04.2006 n.° 163	€ 25.230,52
	b7.7	Art. 240 D.L.vo 12.04.2006 n.° 163	€ 25.230,52
	b7.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 53.297,96
	b7.9	Spese per pubblicità, cancelleria e copie eliografiche	€ 15.000,00
	b7.10	Spese analisi e collaudi	€ 83.200,00
b7	Totale	Spese generali (max 13% di A)	€ 1.311.986,81
	b8.1	IVA Spese tecniche 22% (b7.2+b7.3+b7.4+b7.5+b7.10+b3.1)	€ 289.864,98
	b8.2	IVA Lavori 10%	€ 809.660,48
b8	b8.1 + b8.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 1.099.525,47
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7+b8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.870.732,89
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ 11.967.337,72
D		ECONOMIE DI GARA	€ 1.532.662,28
E	C + D	IMPORTO TOTALE PROGETTO RIDETERMINATO	€ 13.500.000,00