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Il quadro Tecnico – Economico di progetto che viene riportato nel seguito rispetta 

quanto previsto al comma 3 dell’articolo 42 del DPR 207/2010. 

Vengono riportati: 

 il risultato del computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo; 

 gli oneri della sicurezza sia diretti che indiretti come da progetto a base di 

gara. Gli importi non vengono aggiornati in quanto sia il Piano di Sicurezza che 

i relativi oneri saranno revisionati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione; 

 gli oneri per gli Imprevisti nella misura del 10% dell’importo lordo a base di 

gara; 

 l’importo per l’acquisizione di aree ed immobili; 

 spese per allacciamenti ai pubblici servizi; 

 spese di accantonamento di cui all’art.133 co. 7 D.L.vo  12.04.2006 n°163; 

 spese tecniche, amministrative, di consulenza e di verifica del progetto 

esecutivo; 

 spese per pubblicità; 

 spese per analisi e collaudi. 

Non sono presenti importi relativi a: 

 spese per rilievi, accertamenti ed indagini in quanto ad onere dell’impresa 

aggiudicataria; 

 spese per commissioni giudicatrici. 
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